Smlouva o dílo č. (návrh)

na provedení stavby 


„Oprava poškozených břehů Okrouhelského a Záhořanského potoka v obci Okrouhlo“
 

uzavřená podle §§ 2586 až 2635 Zák. č. 89/2012 Sb. 



I. Smluvní strany


Zhotovitel:		
Sídlo:			
IČ:						
DIČ:	
Zapsán:
Zastoupený:		
Bankovní spojení:	
Tel./e-mail:		
(dále jen zhotovitel)
a


Objednatel:	Obec Okrouhlo

Sídlo:			Okrouhlo č.p. 99,  254 01 Jílové u Prahy
IČ:  			00241504			
Zastoupený:	            starostou Ludvíkem Pařízkem
Bankovní spojení:	
Tel./fax./e-mail:			
(dále jen objednatel)

II. Předmět díla

II. 1. Předmětem díla je dodávka stavby „Oprava poškozených břehů Okrouhelského a Záhořanského potoka v obci Okrouhlo“ v rozsahu dle projektové dokumentace k provedení stavby. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

II. 2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.


III. Cena díla

III. 1. Celková cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:		
DPH 21%		 
Cena vč.DPH:		     


Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je nabídkový položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III. 3. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.


IV. Termíny plnění

IV. 1. Lhůta výstavby: 	  
předpokládaný  termín dokončení celého díla :  15.12.2014 
předpokládaný možný termín zahájení :  01.10.2014                  


V. Platební podmínky, fakturace
 
V. 1. Cena díla bude uhrazena v měsíčních splátkách na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
V. 2. Zhotovitel nepožaduje zálohu. Splatnost faktur je 30 dnů.
V. 3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále musí obsahovat číslo smlouvy, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení faktury a bankovní spojení. Veškeré platby provede Objednatel, pokud není sjednáno jinak, bezhotovostně příkazem k úhradě na účet Zhotovitele.
V.4. Fakturace budou prováděny do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků.

VI. Staveniště

VI. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel předá zhotoviteli veškeré podklady a vyjádření k existenci podzemních sítí a zhotovitel zajistí jejich vytyčení. 
VI. 2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
VI. 3. Nejpozději do 2 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. 

VII. Provádění díla

VII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
VII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VII. 3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII. 4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.


VIII. Stavební deník

VIII. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s příslušnými platnými ustanoveními, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby. Stavební deník bude veden v souladu s § 157 stavebního zákona a přílohou č.9  k vyhl. č. 499/2006 Sb.

VIII. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

VIII. 3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VIII. 4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

VIII. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

VIII. 7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.


IX. Práva z odpovědnosti za vady a záruky
  
IX. 1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá projektové dokumentaci, účelu a podmínkám určených touto smlouvou nebo nemá vlastnosti touto smlouvou stanovené.

IX. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců.  Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval.   

IX. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
IX. 4. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel právo:
a) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadného plnění, vadu je povinen Zhotovitel odstranit ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami; do odstranění vady nemusí kupující platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu,
b) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo uvedené v článku V. této smlouvy,
c) odstoupit od této smlouvy, jedná-li se o vady, jež činí dílo zcela nepoužitelným.
Oznámení vad (reklamace) musí být doručeno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu nejpozději však do 10 dnů po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a musí v něm být uvedena volba Objednatele mezi nároky uvedenými v odstavci 4 tohoto článku.

X. Vyšší moc

X. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

X. 2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.


XI. Změna smlouvy

XI. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XI. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.


XII. Závěrečná ustanovení

XII. 1. Strana, která návrh SOD předložila, je jím vázána do doby jejího doručení druhé straně. 

XII. 2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej vystavila.

XII. 3. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny jinou smluvní stranou této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu této strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

XII. 4. Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole ), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou služeb dle platných právních předpisů.
Zhotovitel  je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení zakázky.

XII. 5. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XII. 6. Tato SOD je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

XII. 7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


XIII. Seznam příloh


Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí smlouvy:

dokumentace pro provedení stavby
oceněné výkazy výměr

[bookmark: _GoBack]


V Obci Okrouhlo dne: 					V ………………. dne: 





………………………………..                                 …………………………………..        
          za objednatele:						za zhotovitele:
Ludvík Pařízek – starosta				     
							     

